

Zmluva o vykonaní archeologického výskumu PM č. 1/2013

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe „**Odvlhčenie budovy Tribečského múzea v Topoľčanoch**“, lokalita – **Topoľčany, kat. územie Topoľčany, parc. č. 316/1, 315, 317**, podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. § 38, odst. 1, a násled. Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, Vyhlášky ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.253/2010 Z.z. a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie 109/1998 Z.z.) a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova tr.č.1,
949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Mgr. Anton Števkó

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000311185/8180

IČO: 36102652

DIČ: 2021431973

Pracovníci poverení rokovaním s objednávateľom:

- vo veciach technických a zmluvných: Mgr. Anton Števkó
- vo veciach realizačných: PhDr. Jaroslava Ruttkayová

Objednávateľ: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Krušovská 291
955 01 Topoľčany

Štatutárny zástupca: PhDr. Blažena Šmotlákóvá

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000311732/8180

IČO: 36102601

DIČ: 2021450596

Pracovníci poverení rokovaním so zhotoviteľom:

- vo veciach technických a zmluvných: PhDr. Blažena Šmotlákóvá
- vo veciach realizačných: PhDr. Mário Žáčik

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu ohrozených archeologických situácií. Miesto výkonu prác je stavba „**Odvlhčenie budovy Tribečského múzea v Topoľčanoch**“, lokalita – **Topoľčany, kat. územie Topoľčany, parc. č. 316/1,315, 317**.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ odborne vykoná záchranný archeologický výskum.
2. Začiatok a koniec archeologických prác ohlásí objednávateľovi najneskôr 2 dni pred začiatkom a ukončením výskumu.

3. Po ukončení výskumu odovzdá objednávateľovi 1 exemplár správy o vykonanom výskume, vrátane príp. nákresov, fotodokumentácie a potrebných dokladov (kópia výskumného denníka).
4. Poverený pracovník objednávateľa bude počas archeologického výskumu spolupracovať s pracovníkom zhotoviteľa zodpovedným za realizáciu výskumu. Objednávateľ podľa požiadaviek zhotoviteľa zabezpečí na vlastné náklady denne 6 robotníkov – kopáčov na terénne práce pri archeologickom výskume a pracovné náradie pre robotníkov – kopáčov (rýle, motyky krompáče, lopaty, fúriky) a priestor na uloženie pracovného náradia. Tiež prístup do hygienických zariadení pracovníkom na archeologickom výskume. Zabezpečiť ochranu zdravia pri práci robotníkov - kopáčov je povinný objednávateľ.
5. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady zemné stroje a odvoz vykopanej zeminy.
6. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na skúmanej ploche, povolenie na vstup a vykonávanie zemných prác v priestore stavby. Objednávateľ uhradí vynaložené náklady na archeologický výskum podľa odseku 5.
7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu – situáciu objektu zanesenú do katastrálnej mapy v elektronickej podobe, príp. geodetické zameranie stavby v digitálnej forme pre vyhotovenie terénnej dokumentácie a geologický posudok v prípade ak je súčasťou projektu stavby.
8. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch.

4. Termíny plnenia

Archeologický výskum sa bude vykonávať v troch etapách:

1. etapa – terénny zisťovací archeologický prieskum, identifikácia archeologických situácií a nálezov formou stáleho terénneho dozoru, oprávnenej osoby na vykonávanie archeologických výskumov – v rozsahu a v časovom trvaní stavebných prác.
2. etapa – záchranný archeologický výskum - termín – určí sa podľa výsledkov 1. etapy výskumu v Dodatku zmluvy o dielo PM, ale najviac 14 pracovných dní.
3. etapa- spracovanie výskumnej správy – do 60 dní od skončenia 2. etapy.

Objednávateľ je povinný upovedomiť zhotoviteľa najmenej tri pracovné dni pred začatím výkopových prác. Výskum bude predĺžený v prípade nezabezpečenia dostatočného počtu robotníkov – kopáčov objednávateľom a nedostatočnej spolupráce objednávateľa so zhotoviteľom.

V prípade zistenia závažných archeologických situácií, ktoré by nebolo možné preskúmať v uvedenom termíne 1. etapy, sa uskutoční **záchranný archeologický výskum (2. etapa), a to v zmysle stanoviska Krajského pamiatkového úradu Nitra, č. k.: KPUNR-2013/430-3/1939/Gaz zo dňa 07.03.2013.**

Cena

1. Cenu za dielo budú predstavovať náklady na geodetické výškopisné a polohopisné zameranie prípadných nehnuteľných a významných hnutel'ných nálezov.

5. Záverečné ustanovenia

Nálezy z archeologického výskumu, celá dokumentácia vykonaného záchranného archeologického výskumu a nálezové správy budú uložené u zhotoviteľa. Nálezová správa v jednom exemplári bude

odovzdaná objednávateľovi. Jeden exemplár správy Archeologickému ústavu SAV v Nitre odovzdá oproti potvrdeniu zhotoviteľ.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú po dvoch exemplároch určené pre každú zmluvnú stranu.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.

V Topoľčanoch 27. 05. 2013

V Topoľčanoch 27. 05. 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
PhDr. Blažena Šmotláková
riaditeľka Tribečského múzea v Topoľčanoch

.....
Mgr. Anton Števko
riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre