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MANDÁTNA ZMLUVA  

(ďalej  len „zmluva“)  

 

uzatvorená podľa § 566 a  nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a  § 3 ods. 4 zákona  č. 25/2006 Z. z.   o verejnom obstarávaní a o  

zmene a doplnení niektorých zákonov  medzi zmluvnými stranami uvedenými v Čl. I. tejto 

zmluvy 

  

 Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

1.1. Mandant:    Tribečské múzeum v Topoľčanoch 

    Sídlo:               Krušovská ul. 291, 955 01 Topoľčany 

 Zastúpený:    PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou 

 IČO:    36102601 

 DIČ:    2021450596 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Slovensko 

 Číslo účtu:    7000311732/8180 

 (ďalej len „mandant“) 

 

1.2. Mandatár:                 Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.                                               
     Sídlo:                           Pri strelnici 10 

 IČO:                               34135057 

     DIČ:                               2021196606 

     Bankové spojenie:          Sberbank Slovensko a.s. 

     Číslo účtu:                     4 230 040 401/3100 

     Email:                             koodis.art.nitra@koodis.sk 

     Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 2016/N 

  (ďalej len „mandatár“) 

     Mandatár vybratý vo verejnom obstarávaní. 

 

                                                             Čl. II.  

                                                   Predmet plnenia 
 

Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta, na jeho účet zariadi za odplatu inžinierske činnosti 

počas realizácie stavby a po dokončení stavby (ďalej "investorské činnosti") uskutočnením 

právnych úkonov v mene mandanta s názvom stavby:   

 „Odvlhčenie budovy múzea - Tribečské múzeum v Topoľčanoch - stavebný dozor“ 

Miesto stavby:   Tribečské múzeum v Topoľčanoch Krušovská ul. 291, 955 01 Topoľčany 

 Práce pozostávajú:  

1. Búracie práce  - odstránenie sokla s  keramickým  obkladom na pôvodné suterénne murivo,       

    odstránenie  poškodenej  fasádnej  omietky  v  nadsoklovej  časti,  odstránenie  betónového  

    okapového chodníka, vybúranie všetkých betónových podláh v suteréne. 

2. Odvlhčenie - uloženie flexibilných drenážnych rúr, zásyp triedeným štrkom, hydroizolácia   

    z asfaltových  pásov  HYDROBYT, murovanie  priečok z  tvárnic YTONG  pre vytvorenie  

    vzduchovej dutiny, vyhotovenie náterovej izolácie AQUAFIN 2K, izolácia tehlových stien   

    injektážnym   krémom   DRY ZON,  prevedenie  sanačných  omietok   BAUMIT,  montáž  

    odvetrávacích ventilátorov  na  odvod  vlhkého vzduchu. Množstvá a výmery sú uvedené v  

     zadaní. 
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2.1 Realizácia stavby – výkon stavebného a technického dozoru 

2.1.1 Protokolárne odovzdanie staveniska a zabezpečenie zápisu o odovzdaní 

staveniska do stavebného denníka. 

2.1.2 Spolupráca pri zabezpečení plynulého pokračovania stavebných prác na 

stavbe. 

2.1.3 Kontrola systematického doplňovania dokumentácie zhotoviteľom, podľa 

ktorej sa stavba realizuje v prípade odchýlok. 

2.1.4 Vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 

odsúhlasenej dokumentácii a rozpočtu. 

2.1.5 Odsúhlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupráci s projektantom, ktoré 

nezvyšujú náklady stavebného objektu, nepredlžujú lehotu výstavby a 

nezhoršujú parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným 

vyjadrením mandantovi. 

2.1.6 Bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach.  

2.1.7 Kontrola čerpania nákladov v zmysle rozpočtu stavby. 

2.1.8 Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich 

súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na likvidáciu mandantovi. 

2.1.9 Spolupráca pri zabezpečovaní plynulého vykonávania prác na stavbe. 

2.1.10 Kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými. 

2.1.11 Spolupráca s projektantom vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní 

súladu realizovaných dodávok a prác. 

2.1.12 Spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní 

opatrení na odstránenie prípadných vád projektu. 

2.1.13 Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané skúšky materiálov, 

konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré 

preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.). 

2.1.14 Sledovanie vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s 

podmienkami zmluvy. 

2.1.15 Organizovanie, riadenie kontrolných dní stavby, vyhotovenie zápisu podľa 

potreby a zmluvy. 

2.1.16 Kontrola postupu prác podľa  zmluvy. Upozornenie dodávateľa na nedodržanie 

termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií.  

2.1.17 Kontrola zlikvidovania a vyčistenia zariadenia staveniska, 

2.1.18 Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom 

a mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí. 

2.1.19 Vyhotovenie podrobnej fotodokumentácie farebnými fotografiami. 

K fotografiám sa priloží nosič, na ktorom budú v digitálnej podobe zachytené 

predložené fotografie. Fotodokumentácia musí zachytiť všetky rozhodujúce 

technologické postupy  realizácie diela, konštrukcie a práce  ktoré majú byť 

zakryté alebo neprístupné. 

2.1.20 Spolupráca pri zabezpečovaní odstránenia zjavných vád a nedorobkov 

uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí. 

2.1.21  Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch. 

2.1.22  Kontrola vypratania staveniska. 

2.1.23  Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží k odovzdaniu a prevzatiu stavby,     

            alebo jej časti. 

2.1.24  Kontrola  dokumentácie  skutočného vyhotovenia stavby,  ako aj zabezpečenie  

            jej odovzdania po dokončení stavby mandantovi. 
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Čl. III.  

Čas plnenia 
 

3.1. Mandatár sa zaväzuje, že odborné investorské činnosti podľa zmluvy pre mandanta 

vykoná v lehotách: 

 a) termín začatia činnosti: po písomnej výzve mandanta, 

   b) výkonu stavebného a technického dozoru – počas celej doby realizácie 

predmetnej stavby v lehote 8 mesiacov, 

   c) termín ukončenia činnosti: do ukončenia predmetu, finančného vysporiadania, 

odovzdania stavby, dokladov (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu 

odovzdaného mandantovi) a odstránenia vád a nedorobkov podľa Zmluvy o 

dielo. 

3.2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti 

v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy riadne a včas splniť. Ďalej sa zaväzuje za uvedené 

činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a termíne platby a uhradiť 

náklady nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní dohodnutých činností, ak tieto 

náklady nie sú zahrnuté v odplate, ale boli zrealizované s písomným súhlasom 

mandanta. 

 

Čl. IV.  

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Výška odplaty za činnosti v rozsahu  Čl. II. tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích  vyhlášok na základe cenovej 

kalkulácie nasledovne : 

Celková cena:                          5 250,- €  

            Mandatár nie je platcom DPH  

4.2 Mandant zaplatí mandatárovi za plnenie  činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy odplatu  

celkovo  5 250,-  €.  
 

Čl. V.  

Spôsob a forma platenia 
 

5.1 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu vo výške dohodnutej v Čl. IV. tejto zmluvy na 

základe dielčich faktúr vo výške 1/8 z dohodnutej ceny v bode 4.1. Faktúry budú  

predložené v piatich origináloch.  

5.2 Predložená faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 10 zákona č. 431/2000 Z. z. 

5.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia mandantovi. 

 

Čl. VI.  

Ostatné ustanovenia 
 

6.1 Mandatár bude pri zabezpečovaní činností  podľa Čl. II. tejto zmluvy postupovať 

s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy. 

Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa 

jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade 

s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. 

6.2 Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto 

zmluvy a oprávnenie na vykonávanie odborných  činností vo výstavbe podľa § 45 

zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 138/1992 Zb., v 
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znení zákona č. 236/2000 Z. z., pre činnosť stavebný dozor s odborným zameraním 

pozemné stavby. 

6.3 Mandatár je povinný odovzdať bez  zbytočného odkladu najneskôr však ihneď po 

ukončení prác a odstránení vád a zistených nedorobkov mandantovi úradné doklady, 

veci a všetko, čo sa získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa Čl. II. 

tejto zmluvy od tretej strany. 

6.4 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 

potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich 

údajov, spresnení, vyjadrení, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 

zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskoršie do 7 dní od jeho 

vyžiadania. 

6.5 Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné 

spolupôsobenie, zabezpečí  a fyzicky odovzdá ku dňu podpísania tejto zmluvy 

podklady a to: 

6.5.1  Jedno vyhotovenie projektu stavby. 

6.5.2  Kópiu zmluvy o dielo s oceneným výkazom výmer zhotoviteľa stavby. 

6.5.3  Zápisnice o rokovaniach s projektantom a zhotoviteľom, prípadnými 

subdodávateľmi, týkajúce sa stavby a predmetu plnenia podľa Čl. II. tejto zmluvy 

6.6   Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly (auditu), overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly (auditu). 

. 

Čl. VII.  

Záručná doba - Zodpovednosť za vady 
 

7.1 Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budú 

zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou. 

7.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od mandanta a ani po vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil mandanta a ten na jeho použití trval. 

7.3 Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti bezodkladne po 

zistení nedostatku. Reklamáciu je povinný mandant uplatniť písomne do rúk 

mandatára. 

7.4 Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie reklamovaného nedostatku 

alebo vady plnenia. 

 

Čl. VIII.  

Zánik zmluvy 
 

8.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných 

strán. Zmluvné strany môžu zmluvu aj jednostranne vypovedať. 

8.2. V prípade výpovede je výpovedná lehota 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená 

mandantovi alebo mandatárovi. 

8.3. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosti, na 

ktoré sa zaviazal. Ak týmto prerušením činnosti by vznikla mandantovi škoda, je 

mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie. 

Ak tieto opatrenia mandant nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada 

mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný. 
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8.4. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu 

nákladov vynaložených účelne na obstarávanie  záležitostí, ako aj primeranú časť 

odplaty podľa tejto zmluvy. 

8.5. Od zmluvy môžu obe zmluvné strany odstúpiť v prípade porušenia povinností druhej 

zmluvnej strany a to v súlade a spôsobom  uvedeným v § 344 a nasl. obchodného 

zákonníka. 

8.6. Za podstatné porušenie povinností  bude mandant  považovať najmä porušenie 

povinností mandatára, na ktorých plnenie sa zaviazal v Čl. II. tejto zmluvy. 

 

Čl. IX.  

Záverečné ustanovenia 
 

9.1 Mandant týmto udeľuje splnomocnenie mandatárovi, aby v rozsahu tejto zmluvy 

zastupoval mandanta pri plnení dohodnutých investorských činností. 

9.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledovným po jej zverejnení na internetovej 

stránke verejného obstarávateľa. 

9.3. Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len formou písomných 

dodatkov, ktoré budú podpísané štatutárnymi zástupcami z oboch zmluvných strán. 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo 

zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna z týchto strán požiada o 

rozhodnutie príslušný všeobecný  súd v  SR v zmysle ustanovení Občianskeho 

súdneho poriadku. 

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží 

mandant štyri a mandatár jedno vyhotovenie. 

9.6. Vzťahy  touto  zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného   

            zákonníka. 

 

 

 

Za mandanta:             Za mandatára: 

 

V Topoľčanoch dňa  13. 6. 2013                                     V Nitre dňa  13. 6. 2013 

 

 

 

.........................................................                         ........................................................ 

   PhDr. Blažena Šmotláková                          Ing. Július Kelemen        

           riaditeľka                                                                 konateľ spoločnosti                

           Tribečského múzea v Topoľčanoch                                  

 

 

 

 

 


