MANDATNA ZMLUVA &. 08/A/2013

(dalej len ,,zmluva*)

uzatvorena podla § 566 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodn¢ho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v CI. 1. tejto zmluvy

CL 1.
Zmluvné strany

1.1. Mandant:
Meno: Tribeéské muzeum v Topol’¢éanoch
Sidlo: KruSovska ul. 291, 955 01 Topol'¢any
Zastapeny: PhDr. Blazenou Smotlakovou, riaditel’kou
1CO: 36102601
DIC: 2021450596
Bankové spojenie: Statna pokladnica Slovensko
Cislo tétu: 7000311732/8180

(d’alej len ,,mandant*)

1.2. Mandatar:

Meno: Koodis Art InZiniering Nitra s. r. o.
Sidlo: Pri strelnici 10, 949 01 Nitra
Zastupeny: Ing. Juliusom Kelemenom, konatel'om
ICO: 34135057

DIC: 2021196606

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a. s.

Cislo uétu: 4230040401/3100

Zapisany v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. C. 2016/N
(d’alej len ,,mandatar*)

CL Il
Predmet plnenia

2.1 Mandatar sa zavézuje, Ze pre mandanta, na jeho ucet zariadi za odplatu inzinierske
¢innosti pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby (d’alej "investorské ¢innosti")
uskuto¢nenim pravnych tkonov v mene mandanta na stavbe:

,In§talacia nového vykurovania v suteréne budovy miizea, 1. a 2. etapa - Tribe¢ské
muzeum v Topol'éanoch - stavebny dozor*.
2.2. Miesto stavby: Tribe¢ské mizeum v Topol'¢anoch Krusovska ul. 291, 955 01
Topol’¢any
2.3 Predmet plnenia zmluvy v rozsahu:
2.3.1 Protokoldrne odovzdanie staveniska a zabezpecenie zapisu o odovzdani
staveniska do stavebného dennika.

2.3.2 Spolupraca pri zabezpeCeni plynulého pokracovania stavebnych prac na
stavbe.



3.1.
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2.3.24

Kontrola systematického dopliovania dokumentacie zhotovitelom podla
ktorej sa stavba realizuje v pripade odchylok.

Vyjadrenie k poziadavkam o vac¢Sie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
odsuhlasenej dokumentacii a rozpoctu.

Odsuhlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupréci s projektantom, ktoré
nezvySuju naklady stavebného objektu, nepredlzuju lehotu vystavby a
nezhorSuju parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym
vyjadrenim mandantovi.

Bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach.
Kontrola ¢erpania ndkladov v zmysle rozpoctu stavby.

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovania podkladov, ich
sulad s podmienkami zmlav a ich predkladanie na likviddciu mandantovi.
Spolupraca pri zabezpecovani plynulého vykonavania prac na stavbe.

Kontrola tych ¢asti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi.

Spolupraca s projektantom vykondvajicimi autorsky dozor pri zabezpecovani
suladu realizovanych dodévok a prac.

Spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri vykondvani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu.

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaji predpisané skusky materidlov,
konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly a pod.).
Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stlade s
podmienkami zmluvy.

Organizovanie, riadenie kontrolnych dni stavby, vyhotovenie zapisu podla
potreby a zmluvy.

Kontrola postupu prac podl'a zmluvy. Upozornenie dod4vatel’a na nedodrzanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii.
Kontrola zlikvidovania a vycistenia zariadenia staveniska.

Organizacné zabezpe€enie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitel'om
a mandantom, vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati.

Vyhotovenie  podrobnej  fotodokumentacie  farebnymi  fotografiami.
K fotografidm sa prilozi nosi¢, na ktorom budu v digitdlnej podobe zachytené
predlozené fotografie. Fotodokumentacia musi zachytit' vSetky rozhodujice
technologické postupy realizacie diela, konStrukcie a prace ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné.

Spolupraca pri zabezpeCovani odstranenia zjavnych vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati.

Kontrola odstraiiovania vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

Kontrola vypratania staveniska.

Kontrola dokladov, ktoré¢ zhotovitel’ predlozi k odovzdaniu a prevzatiu stavby,
alebo jej Casti.

Kontrola dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby, ako aj zabezpecenie

jej odovzdania po dokonceni stavby mandantovi.

CL 111,
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze odborné investorské ¢innosti podl'a zmluvy pre mandanta
vykona v lehotéach:
3.1.1 Termin zacatia ¢innosti: po pisomnej vyzve mandanta.
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3.1.2 Termin ukonéenia &innosti: do ipIného ukonéenia predmetu zmluvy (podla Cl.
IT ods. 2.3) vratane odstranenia vad a nedorobkov, finanéného vysporiadania,
odovzdania stavby a dokladov, ktoré su suc¢ast'ou preberacicho protokolu
odovzdaného mandantovi podl'a Zmluvy o dielo.

Mandant sa zavédzuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol cCinnosti

v rozsahu CL IL tejto zmluvy riadne a véas splnit. Dalej sa zavizuje za uvedené

¢innosti zaplatit’ mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a termine platby a uhradit’

naklady nevyhnutne vynalozené pri zabezpecovani dohodnutych cCinnosti, ak tieto
naklady nie si zahrnuté v odplate, ale boli zrealizované s pisomnym suhlasom
mandanta.

CLIV.
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za ¢innosti v rozsahu Cl. II. tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach a prislusnych vykondvacich vyhlasok na zaklade
cenovej kalkulacie nasledovne:

Cenacelkom ........cocueee.. 500,- EUR

Slovom: Pét’sto EUR.

Mandatér nie je platcom DPH.

Zmluvna cena je kone¢na a nemenna.

CL V.
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi za splnenie ¢innosti v celom rozsahu podra Cl. 11 ods.
2.3 tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktiry odplatu dohodnuta v bode 4.1 tejto
zmluvy, t.j. 500,- EUR.

PredloZena faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 10 zakona ¢. 431/2000 Z. z.
Faktary budu predlozené v troch originaloch.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doru¢enia mandantovi.

CL VI.
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpedovani &innosti podla Cl. II. tejto zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy.
Svoju ¢innost’ bude mandatar uskutociiovat’ v stilade so zdujmami mandanta a podl'a
jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stilade
s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, Z¢ ma opravnenie vykonavat zivnost' v rozsahu Cl. II. tejto
zmluvy a opravnenie na vykonavanie odbornych c¢innosti vo vystavbe podla § 45
zékona €. 50/1976 Zb. (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov a zdkona SNR
¢. 138/1992 Zb., v zneni zakona ¢. 236/2000 Z. z., pre ¢innost’ stavebny dozor s
odbornym zameranim pozemn¢ stavby.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytocného odkladu najneskdr vSak ihned’ po
ukonceni prac a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi uradné doklady,
veci a vietko, ¢o sa ziska v mene mandanta pri zabezpetovani &innosti podl'a CI. 1II.
tejto zmluvy od tretej strany.
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V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavidzuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujtcich
udajov, Spresneni a vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho
vyziadania.

Mandant sa zavdzuje, ze poskytne mandatirovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpe¢i a fyzicky odovzdd ku dnu podpisania tejto zmluvy
podklady, a to:

6.5.1 Jedno vyhotovenie projektu stavby.

6.5.2 Kopiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel’a stavby.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu), overovania suvisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i€innosti
zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly (auditu).

CL VILI.
Zaruéna doba - Zodpovednost’ za vady

Mandatar zodpoveda za to, ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu
zabezpecené v celom rozsahu v sulade s touto zmluvou.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta a ani po vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na fiu upozornil mandanta a ten na jeho pouziti trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti bezodkladne po
zisteni nedostatku. Reklaméciu je povinny mandant uplatnit’ pisomne do ruk
mandatéra.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku
alebo vady plnenia.

CL VIILI.
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych
stran. Zmluvné strany m6Zzu zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktora zacne plynut prvym diom
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ riadne dorucena
mandantovi alebo mandatarovi.

Ku dilu G€innosti vypovede zanika zavdzok mandatira uskutocniovat’ ¢innosti, na
ktoré sa zaviazal. Ak tymto preruSenim cinnosti by vznikla mandantovi Skoda, je
mandatar povinny ho upozornit’, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie.
Ak tieto opatrenia mandant nemdze urobit’ ani pomocou inych o0s0b a poziada
mandatara, aby ich urobil sam, je mandatar na to povinny.

Za ¢innost’ riadne uskutocnent do ucinnosti vypovede ma mandatar narok na uhradu
nakladov vynaloZenych ucelne na obstardvanie zalezitosti, ako aj primeranu Cast’
odplaty podla tejto zmluvy.

Od zmluvy m6zu obe zmluvné strany odstupit’ v pripade poruSenia povinnosti druhe;j
zmluvnej strany a to v stlade a sposobom uvedenym v § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Za podstatné poruSenie povinnosti bude mandant povaZovat najmid poruSenie
povinnosti mandatéra, na ktorych plnenie sa zaviazal v CI. II. tejto zmluvy.
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ClL IX.
Zavereéné ustanovenia

Mandant tymto udeluje splnomocnenie mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy
zastupoval mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a U¢innost’ dilom nasledovnym po jej zverejneni na internetovej
stranke verejného obstaravatela.

Tato zmluvu je mozné menit, dopliovat alebo zrusit len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu podpisané Statutarnymi zastupcami z oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo
zruSenia zévdzku vyplyvajuceho z tejto zmluvy, jedna z tychto stran poziada o
rozhodnutie prislusny vSeobecny sid v SR Vvzmysle ustanoveni Obcianskeho
sudneho poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant dve a mandatar jedno vyhotovenie.

Vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zéakonnika.

Za mandanta: Za mandatara:
V Topol'¢anoch dna 10. 09. 2013 V Nitre dna 10. 09. 2013
PhDr. Blazena Smotlakova Ing. Julius Kelemen
riaditel’ka konatel’ spolo¢nosti

Tribecského miizea v Topol'¢anoch



